第５号様式

# 総合評価落札方式に関する評価調書 （地域貢献担い手確保型）農業土木工事用

| 発注機関 | 工事番号･工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 総合評価落札方式を適用した理由 |
|---|---|---|---|---|
| 上越地域振興局農林振興部 | 工事番号： 3-06-07-0020<br>工事名： 経営体育成基盤整備事業和田北部２期地区用水路第１次工事 | 上越市<br>大字岡原 地内 | 用水路工（県道横断工） 30.0m | 本工事の契約の内容に適合した履行を行うために<br>は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する<br>必要があると認められる工事であるため、地方自<br>治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、<br>総合評価落札方式を適用した。 |

【評価項目及び評価基準】　　評価基準決定日 【令和 ７年 ２月 ５日】

| 評価項目及び評価基準<br>（標準点及び評点の上限） | 標準点 | 加算点 | | | | | | | | | | 評点合計<br>（加算点） | 標準点＋加算点<br>（技術評価点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の技術力 | | 地域貢献度・精通度 | | | | 担い手育成・確保 | | | | | |
| | | 工事成績 | | 災害時の活動実績 | 保全・維持管理実績 | 実働拠点 | 地域調達 | 若手技術者の配置 | WLBの推進 | ICT活用工事の取組 | ICT活用工事の実績 | | |
| | | 平均点 | 最低点 | | | | | | | | | | |
| | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.50 | 9.50 | 109.50 |

【技術資料及び技術提案の評価】　　評価集計日 【令和 ７年 ３月１０日】

| 入札者 | | | 標準点 | 加算点 | | | | | | | | | | 評点合計<br>（加算点） | 標準点＋加算点<br>（技術評価点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 企業の技術力 | | 地域貢献度・精通度 | | | | 担い手育成・確保 | | | | | |
| 入札整理番号 | 記号 | 企業名 | | 工事成績 | | 災害時の活動実績 | 保全・維持管理実績 | 実働拠点 | 地域調達 | 若手技術者の配置 | WLBの推進 | ICT活用工事の取組 | ICT活用工事の実績 | | |
| | | | | 平均点 | 最低点 | | | | | | | | | | |
| １５－００１０ | 1 | ㈱有坂建設 | 100.00 | 0.94 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 104.44 |
| １５－００６０ | 2 | 飯塚組建設㈱ | 100.00 | 0.95 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.95 | 107.95 |
| １５－０１１０ | 3 | 市川建設㈱ | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| １５－０３３０ | 4 | 久保田建設㈱ | 100.00 | 0.94 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 105.44 |
| １５－０３５３ | 5 | ㈱草間組 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 107.00 |
| １５－０６１８ | 6 | 信越総合建設㈱ | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| １５－０６５０ | 7 | 大栄建設㈱ | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 104.20 |
| １５－０６８５ | 8 | ㈱タカワ建工 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| １５－０７００ | 9 | 田中産業㈱ | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 7.50 | 107.50 |
| １５－０７１０ | 10 | 大和土建工業㈱ | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| １５－０８０１ | 11 | 中田建設㈱ | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 106.50 |
| １５－１１００ | 12 | ㈱保坂組 | 100.00 | 0.97 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 106.97 |
| １５－１１７０ | 13 | 丸世建設㈱ | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| １５－１３４０ | 14 | ㈱やまいち建設 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| １５－１３８０ | 15 | ㈱山崎建設 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 107.00 |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |

【総合評価結果】　　開札日 【令和 ７年 ３月１２日】　　落札者決定日 【令和 ７年 ３月１８日】

| 入札者 | 入札金額<br>（税抜） | 有効な入札金額<br>（A）（税抜） | 入札金額<br>判定 | 入札金額<br>順位 | 評価値（確定値） | 順 位 | 記 事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱有坂建設 | 37,600,000 | 37,600,000 | ○ | 2 | 104.801 | 2 | |
| 飯塚組建設㈱ | 38,200,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| 市川建設㈱ | | - | - | - | - | - | 辞 退 |
| 久保田建設㈱ | 37,750,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| ㈱草間組 | 37,300,000 | 37,300,000 | ○ | 1 | 108.234 | 1 | 落 札 |
| 信越総合建設㈱ | | - | - | - | - | - | 辞 退 |
| 大栄建設㈱ | 38,000,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| ㈱タカワ建工 | | - | - | - | - | - | 辞 退 |
| 田中産業㈱ | 37,900,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| 大和土建工業㈱ | | - | - | - | - | - | 辞 退 |
| 中田建設㈱ | 37,800,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| ㈱保坂組 | 37,800,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| 丸世建設㈱ | | - | - | - | - | - | 辞 退 |
| ㈱やまいち建設 | | - | - | - | - | - | 辞 退 |
| ㈱山崎建設 | 38,000,000 | - | × | - | - | - | 予定価格超過 |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | |

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格 ×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格 △：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格

【低入札時の評価】

| 加算点の減点 | 技術評価点（加算点減点後） | 評価値の減点 | 評価値（暫定値） | 意向確認 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |
| | - | - | - | | |

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。
注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。
注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、加算点を公表しない。