
第５号様式

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日

平均点 最低点

100.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 8.00 0.00

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日

平均点 最低点

04-0090 F 100.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.25 0.00 0.50 5.67
04-0100 E 100.00 0.00 4.47 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
04-8901 C 100.00 0.00 4.91 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.50 0.25 0.50 5.00
04-8902 辞 100.00
02-0270 辞 100.00
02-0360 B 100.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 5.00
02-0708 辞 100.00
02-0730 G 100.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 1.50 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 4.00
03-0830 D 100.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.67
03-0860 A 100.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.25 0.50 3.67
05-2440 H 100.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 7.00
05-2740 辞 100.00
05-2750 辞 100.00
06-0470 無 100.00
07-0180 辞 100.00

-
-
-
-
-

【総合評価結果】 開札日 【低入札時の評価】 【アドバイザーの意見】

○ 1 1 -
○ 5 4 -
○ 6 2 -
- - - -
- - - -
× - - -
- - - -
○ 8 7 -
○ 2 5 -
○ 4 6 - 【サイン】 【サイン】
○ 3 3 -
- - - -
- - - -
○ 7 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

入札金額判定 →　○:予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×:予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△:失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。 注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、加算点を公表しない。
注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。

評価項目及び評価基準
（標準点及び評点の上限）

15.75

技術者の
能力

災害時の
活動実績

企 業 の 技 術 力 担い手育成・確保

㈱帆苅組

入札者

磐越・斉藤・富田経常共同企業体

加　算　点

入札金額
判定

企 業 の 技 術 力

総合評価落札方式に関する評価調書 （施工計画確認型）土木工事用

維持管理
実績

地域調達
継続教育
(CPD)

新技術の
活用

三川・新栄・神田経常共同企業体 79,200,000
西興産㈱

 横山建設㈱
㈱福田組
㈱本間組

丸運建設㈱

総合評価落札方式を適用した理由発 注 機 関

新潟地域振興局津川地区振興事務所

工事番号:
強靭寒県第０００８－０９－００－０１
号

工事名:
一般県道中ノ沢内川線（中ノ沢拡幅）道
路改良工事

幅員　4.0（6.0）ｍ
コンクリート擁壁工　66.0ｍ

アスファルト舗装工　584m2
　アンカー付山留擁壁L=46.0ｍ，Ｌ型擁壁L=20.0ｍ

△△大学

令和△年△月△日

意見照会① 令和△年△月△日

△△大学

△△　△△
- -

124.50

120.42

0.00

-

-

-
-

-
-

意見照会②

△△大学

△△　△△

備　考

-

-
-

-
-

78,000,000
-

㈱水倉組 79,500,000
小柳建設㈱

丸運建設㈱
79,500,000

-
無  効
辞  退

-

辞  退

-

-
㈱本間組 -

有効な入札金額
(Ａ)（税抜）

入札金額
順位

79,100,000

予定価格超過

79,100,000
79,200,000

76,200,000

入札金額
（税抜）

-

80,800,000

-
-

【令和　5年　11月　14日】 落札者決定日 【令和　5年　11月　21日】

評価値（確定値）

77,700,000

-

記　事

78,900,000

辞  退

76,200,000

-

 横山建設㈱
78,000,000

77,700,000

㈱福田組

84,650,000

80,800,000

78,900,000

-

122.888

㈱巴山組

工 事 番 号・工 事 名

同種工事
の実績

ICT活用
工事の
取組

若手技術
者の配置

優秀技術
者表彰等

優秀技術
者表彰等

継続教育
(CPD)

標　準　点

工事成績同種工事
の実績

標　準　点

延⾧　90ｍ

優良工事
表彰

登録基幹
技能者の

活用

実働拠点
災害時の
活動実績

工事成績 優良工事
表彰

同種工事
の実績

新技術の
活用

加　算　点

評点合計
（加算点）

簡易な施工計画

工 事 箇 所

簡易な施工計画
評点合計

（加算点）

標準点＋加算点
（技術評価点）

標準点＋加算点
（技術評価点）

担い手育成・確保
ICT活用
工事の
実績

ICT活用
工事の
実績

【令和　5年 10月 17日】

地域調達
若手技術
者の配置

配置予定技術者の能力

配置予定技術者の能力

地域貢献度・精通度

WLBの推
進

WLBの推
進

東蒲原郡阿賀町上島
本工事の契約の内容に適合した履行を行うために
は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する
必要があると認められる工事であるため、地方自
治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、
総合評価落札方式を適用した。

工 事 概 要

登録基幹
技能者の

活用

技術者の
能力

14.00

ICT活用
工事の
取組

項目Ａ 項目Ｂ

同種工事
の実績

24.50

実働拠点

【令和　5年　11月　10日】

20.42

119.41

114.2514.25

19.41

113.67
115.75

114.00
112.0312.03

116.22

0.00

㈱帆苅組
山隆リコム㈱

㈱北友建設

△△大学

0.00

-
121.671

- - -

- -
- - -㈱小林組

㈱坂詰組

入　札　者

企業名

㈱巴山組
西興産㈱

三川・新栄・神田経常共同企業体

0.00

磐越・斉藤・富田経常共同企業体
㈱小林組
㈱坂詰組

㈱北友建設

13.67

16.22

項目Ａ 項目Ｂ
維持管理

実績

地域貢献度・精通度

記号
入札整理

番号

小柳建設㈱
㈱水倉組

山隆リコム㈱

0.00

-

順　位
技術評価点

（加算点減点後)
評価値
の減点

評価値（暫定値） 意向確認

130.866 - -落  札

加算点
の減点

124.853 -

-
- - - -

辞  退

119.303

116.836 - -
119.398 - -

辞  退 - -

-

△△　△△ △△　△△

- - -
- - -

- - -
- - -

-

- -

辞  退


