第５号様式

総合評価落札方式に関する評価調書 （ 技術者実績型 ） 土木工事用

発注機関	工事番号・工事名	工事箇所	工事概要	総合評価落札方式を適用した理由
新潟地域振興局新津地域整備部	工事番号： 債道県修第0301-00-00-02号 工事名： （国）290号県単舗装道補修（県債）切削オーバーレイ工事	五泉市石曽根	舗装工事 ・延長 L=207.6m ・舗装補修工 A=1,180m2	本工事の契約の内容に適合した履行を行うために は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する 必要があると認められる工事であるため、地方自 治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、 総合評価落札方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日 【令和7年2月12日】

評価項目及び評価基準（標準点及び評点の上限）	標準点	加算点 企業の技術力 工事成績 平均点	最低点	配置予定技術者の能力 技術者の能力	優秀技術者表彰等	継続教育(CPD)	工事成績	地域貢献度・精通度 災害時の活動実績	維持管理実績	実働拠点	地域調達	評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
	100.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.50	1.00	1.00		9.50	109.50

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日 【令和７年３月３日】

入札者 入札整理番号	記号	企業名	標準点	加算点 企業の技術力 工事成績 平均点	最低点	配置予定技術者の能力 技術者の能力	優秀技術者表彰等	継続教育(CPD)	工事成績	地域貢献度・精通度 災害時の活動実績	維持管理実績	実働拠点	地域調達	評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
03-0462	1	㈱斎藤舗道	100.00	0.40	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	1.00		3.15	103.15
03-0681	2	㈱早出川建設	100.00	0.87	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.25	1.00	1.00		7.12	107.12
03-0842	3	㈱ヤマト舗道	100.00	0.88	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.50	1.00	1.00		7.38	107.38
05-0540	4	㈱加賀田組													
05-2450	5	福田道路㈱	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.85	0.25	0.00	0.75		6.85	106.85
05-2741	6	本間道路㈱	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.75		3.00	103.00
05-2750	7	丸運建設㈱	100.00	0.90	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.50		2.65	102.65
06-0470	8	㈱水倉組	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.85	0.25	0.00	0.50		5.60	105.60
06-0570	9	㈱吉田建設	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.50		2.75	102.75
13-0070	10	㈱植木組													
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	
			-											0.00	

【総合評価結果】 開札日 【令和７年３月４日】 落札者決定日 【令和7年3月11日】

入札者	入札金額（税抜）	有効な入札金額（Ａ）（税抜）	入札金額判定	入札金額順位	評価値（確定値）	順位	記事
㈱斎藤舗道	9,050,000	9,050,000	○	3	111.812	4	
㈱早出川建設	8,860,000	8,860,000	○	1	118.606	1	落 札
㈱ヤマト舗道	8,980,000	8,980,000	○	2	117.305	2	
㈱加賀田組		-	-	-	-	-	辞 退
福田道路㈱	9,300,000	9,300,000	○	5	112.710	3	
本間道路㈱	9,100,000	9,100,000	○	4	111.036	5	
丸運建設㈱	9,300,000	9,300,000	○	5	108.279	7	
㈱水倉組	9,500,000	9,500,000	○	7	109.046	6	
㈱吉田建設	9,900,000	-	×	-	-	-	予定価格超過
㈱植木組		-	-	-	-	-	辞 退
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格 ×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格 △：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格

【低入札時の評価】

加算点の減点	技術評価点（加算点減点後）	評価値の減点	評価値（暫定値）	意向確認	備考
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。
注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。
注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、加算点を公表しない。