
Ｒ８猿委３第１号 猿田発電所 低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処分業務委託に係る 
質問回答書 

 
新潟県企業局 

項 目 質問の内容 回 答 
入札説明書 1  
入札に対する事項 
(3)履行期限 契約締結の日から
令和 9 年 1 月 29 日まで 

保管場所までの道中は降雪が懸
念されますが、いかなる場合で
も履行期限の延長は不可でしょ
うか。 

・降雪前（11 月末）の収集運搬を基
本としております。なお、受注者の責
めに帰すことのできない不測の事態
により、期限内の履行が困難となった
場合は協議してください。 
 

広域図・位置図 保管場所の積込場に進入した実
績がある大型トラックのスペッ
クをご教示下さい。また、その年
によって違いはあると思います
が、雪の影響で保管場所までに
辿り着けない時期はありますで
しょうか。 

・10t ユニック（クレーン付きトラッ
ク）の進入実績があります。また、降
雪後は通行できません。 

 


